REPUBLIKA E KOSOVES KOMUNA E ISTOGUT
KONTRATIE

Numri i kontratés: 633-23-329-1-3-6/C701

KOMUNA E ISTOGUT, Njésia e Prokurimit (& cilén ¢ pérfagéson z. Gézim Ademaj ne cilésing ¢ (n€ vazhdim
"Autoriteti Kontraktues"), né njérén ang; dhe

NPT MEDICA SH.P.K., rr.Ahmet Krasnigqi, PRISHTINE, (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané
pajtuar te lidhin njé kontrate publike p&r furnizimet e shénuara me poshté:

FURNIZIM ME OKSIGJEN MEDICINAL (FURNIZIM ME BOMBOLA DHE MBUSHJA E
BOMBOLAVE) me numér identifikues: 633-23-329-1-3-6

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t& jett FURNIZIM ME OKSIGJEN MEDICINAL (FURNIZIM ME BOMBOLA
DHE MBUSHJA E BOMBOLAVE) nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:

Nr. I Prokurimit 633-23-329-1-3-6

I Brendshém 633-23-002-1-3-6

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 5 dité nga koha ¢ léshimit t&¢ urdhér blerjés nga ana e Autoritetit
Kontraktues, ndersa afati i vlefshmérisg s& kontratés &shté 24 muaj pas datés s& nénshkrimit te kontratés.

2.2 Vendi i dor&zimit t& furnizimit do t& jeté Komuna e Istogut QKMF- dhe institucionet tjera Komunale

2.3 Inkotermi i zbatueshém do té jetét DDP.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé s& voni atéheré kur ¢ kérkon

pranimin e pérkohshém t&€ turnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& ket si rezultat ndérprerjen e
kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& p&rcaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi ng fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet (& jeté: 6,454.00 €; dhc mc fjalé “ Gjashtémijéckatérgindepesédhjeté Euro.

4.2 Cmimi i pérmendur n& Nenin 4.1 mé& sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagésat do t& béhen né pajtim me Kushtet ¢ pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té kontratés.
Neni § Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet ng vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Vecanta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshirg edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare;



() Plani pér menaxhimin ¢ kontratés

5.2 Dokumentet e ndryshme q¢ ¢ pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra fjetrén; dhe né raste &
paqartésisé ose divergjencés. ato duhet € lexohen sipas rendit t& pérparésisé né 18 cilin jang dhén& mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té¢ gjitha komunikimet me shkrim q& kang t& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q¢ dérgon komunikatén kérkon vértetim & pranimit t& saj, ai duhet ta thot& kété ng
komunikatén e tij. Sa her€ q& ka afat t& fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatgs sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e
nevojshme pér t€ siguruar pranimin ¢ komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né& kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till& nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né& gjuh&n shqipe né tri origjinale, dy prej t& cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Gézim Ademaj

Pozita:

Nénshkrimi:

Data:

Vula:

Pér Kontraktuesin

Emri:

Pozita:

Nénshkrimi:

Data

Vula:




KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: 633-23-329-1-3-6/C'701

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do & thoté¢ marréveshja ¢ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ ¢shté shénuar ng
formularin e kontratés (& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré (& gjitha shtojeat pér kéte dhe € gjitha dokumentel ¢
inkorporuar me referencé né é.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si (& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikuj(, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objeklet né formé té ngurlé (& Iéngshme ose t& gazshme

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ ¢shté e quajtur Fletén mbi 1& Dhénat e
Tendertit.

1.4 "Furnizues”" do t& thoté njé person fizik ose juridik g& éshié palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave (& késaj
kontrate furnizon mallra gé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit ¢ kontratés,

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit té termave treglare qé
pércaklojné ményrén, kostot dhe rreziget q¢ lidhen me transferimin e produkieve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté¢ dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do & tholé ¢mimi q& i1 paguhet fumizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa & tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t¢ béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do & thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pjeséve rezervé g¢ 1 prodhon apo i distribuon fumizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me fumizimet e
produkteve.

1.10 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t&é Kontratés.
1.11 *KVK?” do té thot¢ Kushtet € Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontratg,

2.2 Kontrata dhe t€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK,

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes (¢ cilés Furnizuesi ¢ transferon kontratén e
vet ose njé pjesé (& saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
piesé t¢ saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes€ pér pagesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose
q¢ do té& b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s€ Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit p&r t& kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q¢ zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Neénkonlrata ¢shte valide vetém nese ka marréveshje t¢ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin ¢ nje
pjese té kontratés sé tij njé pale té treté,

4.2 Elemenlet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimil te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Fumizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues, Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vel
brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimil, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi, Furnizuesi nuk



nénkontraklon pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat ¢ pershtatshmerise

4.3 Aultoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund (& siguroj, ku ¢
konsideroné si 1¢ nevojshme, pagesal direkie pér nénkontraktorél.

4.4 Fumizuesi Eshie pergjegjés pér aktet. gabimet dhe neglizhencén ¢ nénkontrakluesve té vet si dhe (& agjentéve ose (&
punésuarve, né té njgjten ményré si po (& ishin akte, gabime osc neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve (€ tij osc punétoréve
(& tij. Aprovimi i1 nénkontraktimit ¢ ndonjé pjesc 1€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana ¢ Auloritetil
kontraktues nuk ¢ liron Furnizuesin nga obligimet ¢ (ij sipas kontratés,

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim (& vazhdueshém gé vazhdon pér nj¢ periudhé é ¢ tejkalon aé &
periudhés s¢ garancisé nén kontralé nduj Fumizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraklucsi, Fumizuesi duhet qé,
né ¢larédo momenti pas skadimit & periudhés s¢ garancisé, Ui transferojé menjéheré te Auloriteti kontraktues, me kérkese
dhe shpenzime té Autoritelit kontraktues, pérfitimet ¢ obligimeve & tilla pér kohézgjaljen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté ¢ nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé Furnizuesit
pa pagesé atéheré kur éshté¢ e nevojshme, nj¢ kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund (& gjenden. Pas 1&shimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t&
saj, Furnizuesi i kthen autoritelit kontraklues (& gjitha skicat, specifikimel dhc dokumentet tjera té kontratés,

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentel tjera qé i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet & pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak (&
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet gé jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér martjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te fumizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nese éshte e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi {urnizimet ashtu
qé Autoriteti kontraktues t& mund t€ marré lejet e kérkuara ose licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t¢ marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh daltat e realizimit t& kontratés,

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizoj¢ kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e dubur duke pérfshirg, aty ku éshté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen ¢ punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt ng
furnizime.

7.2 Furnizuesi dubet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t&
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t&
urdhrit, Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té& kétij njoftimi,

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés
dhe do té sigurojé gé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t& tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Fumizuesi duhet t'i trajtojé t¢ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me konlratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Fumizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoriletit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém. Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do t& gojé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrlar,



Neni 9 Siguria ¢ ekzelutimit

9.1 Furnizuesi do & jo mé vong sc dita ¢ nénshkrimit (€ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ckzekutim 1€ plote dhe (€ mire (@ kontratés. Shuma ¢ sigurisé do (& sakitésohet né KVK. Siguria ¢ ckzekutimit do (¢ ndalet
nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢larédo humbjeje & éshté pasojé ¢ mosckzekutimit 1€ ploté dhe (€ duhur 1&
obligimeve kontraktore nga ana ¢ Furnizuesit

9.2 Siguria ¢ ckzekutimit 1€ kontratés do & jeté né formén ¢ dhéné né pjesén 1V (& kontralés

9.3 Pérveg asaj pjese 1& specifikuar né KVK Tidhur me shérbimin pas-shitjes. siguria e ckzekutimit do (& léshohet brenda 30
ditésh nga leshimi i certifikatés se perkohshme (€ pranimit,

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhct te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimil te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimil (¢ Fumizuesil sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& plotg,
dhe do ta sigurojé Autoritelin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale
qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontrakiuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né¢ KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit t& kontratés gé do (€ aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do (& pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon t& realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend t& pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t€ dhéna dhe informata & tjera (& cilat mund t’i kérkoj& me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés,

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te pérmendura ne kontrate programi i tille 1 realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne gofte se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues, Megjithaté, nése
progresi i realizimit & kontratés nuk bé&het sipas programit, autoriteti kontrakiues mund ta udhézojé Furnizuesin g¢ ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t¢ pérkohshém té¢ furnizimeve, Furnizuesi duhet t&¢ furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes sé bashku me vizatime, té cilat do t& jené né detaje t& tilla q¢ do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e 1& gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése &shté pércaktuar ndryshe
né KVK, manualet dhe vizatimet do t€ jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat t¢ tilla t¢ deklaruara ng
kontraté. Furnizimet nuk do & konsiderohen t¢ pérfunduara me géllim & pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jang furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés pér
pagesén e t& gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera q¢ lindin apo
imponohen deri né dorézimin ¢ Mallrave (& kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ &sht¢ pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t¢ gjitha
ankesat q¢ jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté
specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga
autoriteti kontraktues,

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha ¢ ckzekutimit t& detyrave do t6 fillojé n¢ datén ¢ fikeuar né pajtim me Menin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjove
t¢ periudhés 1& cilat mund t¢ lejohen sipas Nenit 15,

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& {illojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies
s¢ konlratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t&¢ mos ¢ realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin qé ka pésuar, Furnizuesit do ta humb kété te drejié¢ pérveg nése ai ¢ ushtron até brenda 30 ditéve



nga data ¢ skadimit 1& periudhés 90 ditésh

14.3 Nése mundésohen periudhat ¢ ndara (& realizimit pér sasi (€ ndara. kéto periudha nuk do té mblidhen né rastet kur njé
lurnizuesi [ jepen meé shumé se njé sasi

Neni [5 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

I5.1 Furnizues mund (€ kérkojé zgjage (& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohel, ose pritet se do
L& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuesc;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q& mund (& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur
& parashihen n& ményré t& mjaflueshme nga njé furnizucs kompetent;

d) Urdhra administrative q¢ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktiuar prej
gabimit t& furnizuesit;

€) Aulorileti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet ¢ veta sipas kontratés;

) Te gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera q¢ jan& pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t&
gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& kelé vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér qéllim t& beje keérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Fumizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té
dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé
realizimil nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i
¢éshté dhéné e drejta pér zgjatje & periudhés,

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé
kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé
furnizimeve 1€ pa dorézuara deri né& njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té kontratés,

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 16,1 do té llogariten n¢ bazé t& vlerés totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garancing e realizimit;
- 1€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s& mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a, prodhimin ¢ furnizimeve;

b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit
ose, nése nuk éshté specifikuar koha, ne kohén kur ato duhet te dorézohen; ose

¢,  instalimin ¢ fumizimeve q¢& jané dorézuar né vendin ¢ pranimit,

17.2 Gjalé pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté ¢ mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues



17.3 Shpenzimet plotésuese ¢ jan¢ shlaqur né lidhje me kéto masa mbrojlése do 71 shtohen ¢mimit (¢ kontratés
Furnizuesi nuk do t& mart¢ pagesé (& shpenzimeve plotésuese nése pezutlimi éshié:

a)  Zgjidhur né ményré (¢ ndryshime né kontraté: ose
by ¢shié 1 nevojshém pér arsye (€ kushteve (& zakonshme klimatike né vendin ¢ pranimit;
¢)  &shte i nevojshém pér shkak @& ndonjé gabimi (& Furnizuesit: ose

d) eshte i nevojshém pér siguri 18 ckzekutimit (& miré (& kontratés ose té ndonjé pjese & saj pérderisa nevoja ¢ Gllg
nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoritets kontrak(ues,

17.4 FFurnizues nuk do 18 kelé (& drejté pér shiesa né gmimin ¢ kontratés pérveg nése ai ¢ lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér (& pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér qéllim 1€ bgjé ankesé pér La.

17.5 Autoriteli kontraktues, pas konsultimil me Furnizuesin, do (& pércakiojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje ¢
periudhés s¢ realizimil gé do (& behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né meényré (& drejté dhe (€ arsyeshme sipas
mendimil t& autoritetit kontraktues

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditg, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té Furnizuesit, Furnizucs,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 dilésh, ose t& ndérpresé
kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit 1¢ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak (& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés, Né rastet kur ato
gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i bgje
pagesat ose mund t’i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésingé e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore (& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése alo nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do t€ rifilloj€ sa mé
shpejt ¢ éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative qé& rezultojné nga nj& veprim ose mosveprim qé shkakton ose q¢ mund t& shkaktojé humbje né buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specitikimet teknike t& paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe (& jené konform
né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet té
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés.

18.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat € dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se t& inkorporohen ng fumizime,

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té¢ komponentéve gé do t&
furnizohen jan& pranuar teknikisht né kélg ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato dubet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Fumnizuesit mund t’1 jepet mundésia
t’i riparoj¢ dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé t& jetg i kénaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t& sigurojé q& fumnizimel t& dorézohen né vendin ¢ pranimit me kohé g& t’i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q&
mund t’i hasé€ né kéte aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet q& 1& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& ket t& drejté gé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli q&
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t& pércaktojé nésec komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kan¢ cilésin¢ dhe sasing e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose n¢ vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né¢ KVK.

19.3 Pér qéllime fé testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) 1 japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, pune, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit qé& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

by Té merret vesh me autotitetin kuntiaklues pet vendin dhe kolien ¢ lestiteve,
c) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshime né vendin ku do té& realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi 1 Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qg&,
pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t¢ vazhdojé testimin, i cili do (& konsiderohel se &shté bére
né prezencén e autoritetit kontraktues, Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve (&



lestit te Autoriteti kontraktues. nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do Ci pranojé rezultatet ¢ (estit

195 Nése komponentét dhe materialet 1 kané Kaluar testet ¢ sipérpérmendura, autoriteti kontraklues do ta lajméroje
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin ¢ furnizuesit lidhur me kété

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajlohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé etrit mendimin ¢ vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i Lllg, Auatoriteli kontraktues ose Furnizues mund (& kérkojné qé kélo teste (& pérsériten ng
& njéjtat kushte dhe mrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, 1¢ testohen nga njé ckspert i zgjedhur me marréveshje (&
ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet ¢ kétyre
lesteve pa vonesé Le furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do (& jené pérfundimtare. Kosloja e ri-lestimit do (& bartet nga pala
piképamja e s¢ cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-lestimit

19.7 Gjaté realizimit t¢ detyrave (& (yre, autoriteli kontraklues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimil, 1¢ cilat informata i kang
marré gjaté inspektimit dhe testimil

Neni 20 Parimet t€& pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do t&¢ béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Fumizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se 1éshuar nga Furnizues do té béhen né llogaring bankare 1¢ dhéné né Pjesén
V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet t& pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet 1& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé éshié regjistruar nga departamenti pérkatés. Data ¢ pagesés do t& jeté dala né té cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse
ka déshmi q¢ shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin ¢ fundit mund t&é béhet nj¢ inspektim i menjéhershém pér
qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do 1& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né
ményrén e duhur.

20.5  Pasi q¢ t& keté kaluar afati i fundit i dhéné n& Nenin 20.3, Furmizues mundet qé, brenda dy muajsh pas pagesés s¢
vonuar, té kérkojé€ interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni l&shues i Kosovés né
ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t&
zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés s¢ afatit té fundit t€ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé¢ dhéné n& Nenin 20.3 do t’i japin t& drejté Furnizuesit
q¢ ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé fumizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Fumizimet do t& jené né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri n¢ pranimin e tyre t¢ pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t’i paketojé fumizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes s¢€ tyre
gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &éshté¢ dhéné né kontraté, Paketimi duhet t& jet¢ i mjaftueshém pér t&
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtien n¢ ambient t¢ hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé&
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve pér bartje (& réndé né t& gjitha pikat
gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat ¢ dhéna né
ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q¢ mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa fumnizuesi t& keté pranuar urdhrin
e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Fumizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, qé jané t& nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés,

Neni 22 . Operacionet e verifikimit.

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet ¢ caktuara me shpenzime (& Furnizuesit,
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final & mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t&¢ dorézimit t&¢ fumizimeve dhe para se t& merren fumnizimet, duhet € keté
fuginé qé (& urdhérojé ose té vendosé:



) hegjen nga vendion pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig 8shié speceifikuir né urdhér, (& (¢ gjitha furnizimeve
(¢ citat. sipas mendimit (€ autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén:

b) z&évendésimin ¢ tyre me furnizime & mira dhe (& pérshtatshme:

¢) heqjen dhe ri-instalimin ¢ miré (& pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme (& tyre ose pagesat ¢ pjesshme
& tyre, osc ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshiéring ose dizajnin pér (& cilin &shie pérgjegjés
furnizuesi. ¢ g€ sipas mendimit (& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

dy g€ puna ¢ béré ose mallrat ¢ dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga [urnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose g€ furnizimel apo njé pjesé ¢ tyre nuk i plotésojné kérkesal e kontratés

22.3 Furnizucsi, sa mé shpejl qé éshié e mundur dhe me shpenzime (& vela, duhet Ui evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Aulorileti kontraktues do (& keté (& drejté 1& punésojé persona tjeré pér t'i
zbatuar urdhrat dhe ¢ gjitha shpenzimet q¢ jané pasojé e késaj, apo q¢ do & shlagen pér shkak ¢ késaj, Autoriteti
kontraktues do t'i zbresé nga paraté g¢ do 1& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér U'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet q& nuk jané 1€ cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendosel furnizimeve t&
refuzuara. Shenja nuk duhet (& jeté e atillé gé (i ndryshojé ato, apo (& ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété ¢ kérkon autoriteti kontraktues, brenda nj¢ periudhe qé e
saktéson autorileti kontraklues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me té drejt€¢ me shpenzim dhe me rrezik t&
furnizuesit. T¢ gjitha punét qé pérfshijné materialel e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Auloriteti kontraktues kur (& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené
kaluar né ményré té kénaqshme testet e kérkuara, dhe t& jeng autorizuar, si dhe té jeté l&shuar njé certifikalé e pranimit t&
pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté léshuar.

23.2 Fumizuesi mund t& bgjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t€ pranimit té pérkohshém
atéheré kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontrakiues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit 1¢ furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i 1&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése
kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar
furnizimel n¢ pajtim me kontratén dhe jané t& galshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit (& tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Neése rrethanat e jashtézakonshme e bé&jné té pamundur qé t& vazhdohet me pranimin ¢ furnizimeve gjaté periudhés sé
fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e
tille, nése éshté e mundur, né¢ konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér
(€ evituar obligimin e paraqitjes s¢ furnizimeve né nj¢ gjendje té pérshtatshme pér pranim,

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé furnizimet
brenda njé¢ periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né ditén e fundit (& asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté t€ drejté te bejé kérkess pér certifikaté t& vecanté pér secilén
piesé.

23.5 NE raste t& dorézimit t&é pjesshém, Autorileti kontraktues rezervon té drejtén pér t& dhéné pranim & pjesshém e té
pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Fumizuesi { ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t& hegé ndonjé mbeturing apo pengesé
dhe t& béj¢ ndonjé ndryshim t¢ gjendjes s¢ vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do té garantojé qé fumnizimet té jené té reja, t& papérdorura, 16 modeleve té fundit dhe té pérfshijé t& gjitha
pérmirésimet ¢ kohéve té fundit n& dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t&
garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
té mbetet e vlefshme né até ményré gé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve & cilat mund
t¢ paraqgiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rczultojné nga pérdorimi i matcrialeve defektive, mjeshtérise s¢ gabucshme osc dizajnit jo (€ miré nga Furnizucsi,
ose : - E

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisg; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij,

24.3 Fumizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q¢ kjo t& mund té praktikohet.
Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose (& riparuar do (& fillojé pérséri nga data né t& cilén &shté béré



ndértimi ose riparimi sipas vierésimit (& autovitetit kontrakues. periudha ¢ garancisé do & vazhdohet vetém pér até pjesé (¢
[umizimeve qé éshié ndikuar nga ndéreimi apo riparin
24.4 Nése shlaget ndonjé delekt ose ndodh ndonjé dém gjaté perindhés s¢ garancisé. autoriteli kontraktues do ta lajmérojé
Kk Fumizuesing Nése Furnizuesi nuk arrin ta kKompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda alutit kohor (&
paraparé né njoltim. autoriteti kontraktues mund (&:
a) 18 korrigjojé defektin apo démin veté, osc (& punésojé diké (etér per ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet
¢ Furnizuesit, né & cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paralé qé duhet 1&
paguhen ose garancilé q& mbahen prej Furnizuesit ose nga (& dy;
b)  n¢ rast s¢ nuk ka sasi t&¢ duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé t& merrni shumén e duhur nga
IFurnizuesi; ose
¢)  té ndérpresé kontratén.
24.5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés s¢
garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do & jet& 365 dité, Periudha e garancisé do 1¢ fillojé né datén e pranimil (&
pérkohshém,

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do 1& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér & realizojé ose (& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimil (& furnizimeve dhe t& sigurojé
shpejt pjesét rezervé, KVK mund té saktésojné q& Fumizuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet qé kané té b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezerve té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit & pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér
t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pages¢.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit & periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t¢ periudhés sé
fundit, dhe atéher¢ kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i léshojé Fumizuesit njé
certifikaté t¢ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Fumnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré t¢ tillé ¢ autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do t& 1éshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale qé jan¢ kérkuar sipas Nenit 24 t& jené pérfunduar né ményré t€ tille qé té jeté 1 kénaqur autoriteti
kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢
pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26,3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Fumizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten &
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para 1éshimit t& certifikatés pérfundimtare t&¢ pranimit dhe t&
cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve
t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozilave té kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave & sipérpérmendura, mund 18 jepen démshpérblime, Ato mund t& jené:
a) déme & pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme,

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi [ masave t& parapara né kété nen do t& zbatohen
dulie u 2btitur ngo shumul 4& duhiet Ul pugoben Futnizuesit, nga depozitu, ose mie pupess npu siguniu,

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28,1 Autoriteti kontraktues mundet q¢, pasi t’i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga raslet e méposhtme:

a) kur Fumizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;



b)  lFurnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé alati t¢ arsyeshém ¢ paralajmérimit (& dhéné nga autoriteti
kontraktues gt kérkon nga al (€ cevitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimel ¢ vela sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin ¢ duhur dhe me koh¢ (& punéve:

¢)  Fumnizuesi refuzon ose &shié neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative (& dhéna nga autoriteti
kontraktues;
dy  Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

Furnizuesi falimentlon ose éshté duke u mbyliur: punét e tij juné duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetel biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
¢éshije, ose éshté né ndonjé situalé analoge gé shkaklohel nga ndonjé proceduré ¢ ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

O,

) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje g¢ ka 1& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka fuqing e
res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje (& réndé 1& kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin
mund ta vérteloj Autoriteti kontraktues;

h)  Furnizuesi i &shié nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t&¢ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t& financuar nga buxheti i
komunitetit, ésht¢ deklaruar se ka bér¢ shkelje serioze & kontratés pér mosrealizim 1€ obligimeve t& veta
kontraktuese;

j) & gjitha modifikimet organizative gé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paafiési tjetér ligjore g€ i pengon realizimit t& kontralés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancing apo sigurimin
mé t& hershém t& kérkuar né kontralén e tanishme nuk &shté né gjendje Ui plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé (& treté né emér t&
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet g&¢ mund té jené paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit & ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé t&
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér
t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 Ne¢ rast t¢ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé & jeté ¢ mundur dhe né prani t&¢ Fumizuesit ose t&
pérfagésuesve t€ tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés
sé realizuar dhe t& b&jé rexhistrimin e materialeve t& fumizuara dhe t& papérdorura, Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e
parave gé duhet t’i paguhen Fumnizuesit dhe parave qé i1 ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes
sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar té bé&jé pagesa tjera pér Fumizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, & furnizimeve
ose do t& paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t&¢ KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Fumizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dit¢ paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t’1 paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit (& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 ditg, pér arsye qé nuk jané
specifikuar n€ kontraté ose qé nuk mund t’i atribuohen Fumizuesit.

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé¢ Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesil.

29.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 | Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém q& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohel se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi



i obligimeve (@ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkakwar nga njé fored madhore qé shkaktohet pas datés kur
Kontrata hyn né fuqi

30.2 Per qéllime (€ kéLij Neni, termi "forcé madhore" do & thoté veprimel ¢ zotil, goditjet, mbylljel ¢ objektit ose
grrcgullimet Gera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin & deklaruara ose jo, bllokadat. rebelimel, rastet ¢
dhunés, epidemité, rréshqitjel ¢ tokés, Ermelel. shiréngatal, velétima, vérshimel, erozionel, traziral civile, ecksplodimet dhe
ndonjé ngjaje jetér ¢ ngjashme ¢ paparashikuar qé éshie pértej kontrollit & paléve dhe nuk mund té pérballohcet as me
kujdesin ¢ duhur

30.3 Pa marré parasysh dispozital ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do (& jeté i detyruar (& heqé dor¢ nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak (¢ shkeljes nése, dhe deri né at¢ masé sa, vonesa e (ij e realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér & realizuar obligimet e tij me kontralé éshté rezultal i njé ngjarjeje & forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 20,5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do 1é jeté i detyruar té paguajé
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né
até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose 1loj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés
madhore,

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethang e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t€ ndikojé né realizimin e
obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té¢ dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin qé kan¢ gjasa (a kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Fumizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontralés pérderisa éshté mjaft prakiike, dhe t&
angazhojé t¢ gjitha mjetet e arsyeshme altemative pér té plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore té& mos e
pengojé até gjalé punés. Furnizuesi nuk do (& zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta b¢jé kété nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t&é urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t’i bejné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré miqésore té gjitha mosmarréveshjet g&¢ mund (&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe & mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér
zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30
dit¢ nga fillimi 1 procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me
kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardbshme t& procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke ¢ lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura ¢ zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpiqen té pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés
sé& pajtimit, secila palé do t& ket& t& drejté t&é vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé¢ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqgésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund t¢ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén ¢ zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.



KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés: 633-23-329-1-3-6/C701
KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimel kursive té pérmendura pér nenet
pérkatése 1¢ KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e  Pérgjithshme  t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés n¢ KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.
Ligji i =zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t& zbatohen pér t€ gjitha
dhe gjuha ¢éshtjet qé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.
Juridiksioni do t& jeté gjykata pérkat&se né& Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do t& jeté GIUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit | 10.1 Shume ¢ sigurisé sé& ekzekutimit nuk aplikohet
Pérgjegjésia dhe | 11.2 Shuma minimale e sigurimit do t& jeté:
Sigurimi i . P . . = i .
Kontraktuesit Sigurimi i vend punishtes do te jete pérgjegjési e Operatorit

Ekonomik dhe te gjitha démtimet e punéve, démtimet e
pronés apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend
punishte jané ne pérgjegjési te Operatorit ekonomik deri
ne shumen e démtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend
punishtes do te jet& + 30 dite nga plani dinamik i ofruar
pra nése zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend
punishtes pra + 30 dite.

Fillimi i shérbimeve LG Data e fillimit do té caktohet né planin e menaxhimit-Pas

nénshkrimit té kontrateés.

Transporti i bombolave do te behet nga vete AK respektivisht
QKMIF-ja.

17.2 Data e pérfundimit e té gjitha sherbimeve do té jeté 24 MUAJ,

pas datés sé nénshkrimit te planit te menaxhimit te kontratés

Démet e likuiduara 19.1 Démet e likuiduara pér t& gjitha punét jang 0.25% pér ¢do dité
vonese, por jo mé& shume se 10% e vlerés s& kontratés.

Regjistri i punés 20.1 Raportet mujore rreth dinamikes se punés.

Inspektimi dhe | 22.1 Menaxhimin e kontratés do ta béjé Kamer Berisha, Drejtorati
testimi per Shendetsi me Vendim ZKA-s¢ 01/209/2023 daté
02.03.2023. e cila do ta bgjé mbikqyrjen ¢ kontratés dhe
implementimin e sajé.

Sociale 24 Autoritet] Kontraktues duhet (& pagudj Kontrak iuesit slumén ¢ cetifikuar
nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate:

Pagesat do te behen pas situacioneve pér furnizimet t€ pérfunduara,
ndérsa pagesa perfundimtare behet pas pranimit te gjitha punimeve pa
verejtje.

Shkaget pér | 30.1 Data e posedimit t& vend punimit do t& jets 3 dit& pas nénshkrimit
kompensim t& kontratés.




Zgjidhja miqésore e | 42.2 Palét do t& provojné ne ményré miqésore ti zgjidhin marréveshjet

mosmarréveshjeve ku do t& organizojné se paku (2 ) dy takime pér zgjidhje miqésore
e nése kéto takime nuk kane sukses, atéherg kompetente do te jeté
gjykata.

Zgjidhja e | 43.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin gjaté

mosmarréveshjeve ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk &sht¢ e mundur t&

me proceduré zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dor&zohet Gjykata

gjyqésore

Themelore né Prishting — Departamenti pér ¢éshtje ekonomike




KOMUNAE ISTOGUT

OKSIGJEN MEDICINAL PER NEVIJA TE QKMF

Specifikimi i punéve

Njésia

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Sasia e
pérafért

Cmimi/
Njesi

Gjithsejt

BOMBOLA PER OKSIGJEN 50L
T€ keté certifikatén e testimit,
Material nga ¢eliku,

Ngjyré e bardhé,

Valvulat duhet t& jené té Cromit
Outlet Din.W21. 8x1/14

copé

12

267.0 €

3,204.0 €

BOMBOLA PER OKSIGJEN 10L
€ keté certifikatén e testimit,
Material nga geliku,

Ngjyré e bardhé,

Valvulat duhet t€ jené té Cromit
Outlet Din.W21. 8x1/14

copé

10

1560.0 €

1,500.0 €

Oksigjen Medicinal (Mbushja e bombolave)

KG

700

25¢€

1,750.0 €

6,454.0 €

specifikacionet pér ténder
Operatori ekonomik duhet té keté:

Licencén e punés pér menagjim me gas medicina
Gdo bombolé e oksigjenit qé pranohet té keté
banderolé té kuge sikurse ¢do produkt tjetér

medicinal.

té keté té evidentuar datén e kalibrimit té bombolés




