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KOMUNA E ISTOGUT

OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST 
NABAVKE

     
Prema Članu 62 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-

237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja:  21.07.2025

Br Nabavke  633-25-5857-5-2-1
Interni br.      

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:
Albanski  Srpski  Engleski 

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)
Službeno ime: KOMUNA E ISTOGUT

Poštanska adresa: Fadil Ferati, nr.121

Grad: ISTOG Poštanski kod: 31000 Zemlja: Kosovo

Kontakt: Gëzim Ademaj Telefon: +383 3820043858

Email: gezim.ademaj@rks-gov.net Faks: 

Internet adresa (ako se primenjuje):

Da  Ne 

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke
Da  Ne 

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS
II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
REHABILITACIJA KANALA GOGE OD PENDE DO GURRAKOCA (633-025-037-521)
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II.1.2)  Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja 
(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje  ili usluge –koja najviše odgoara posebnom 
predmetu vašeg ugovora) 
 Rad  Snabdevanje  Usluge

  Izvršenje
  Projekat i izvršenje
  Ostvarivanje, bilo kojim 
sredstvima, posla, odgovarajući 
na uslove

  Kupovina
  Finansijski zakup 
(lizing)
  Zakup
  Kupovina na kredit
  Njihovo kombiniranje

Glavna tačka ili lokacija radova
Goge kanal od brane do Gurrakoca

II.1.3) Obaveštenje obuhvata

Sastavljanje okvirnog sporazuma              
Da  Ne 

II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora 
REHABILITACIJA KANALA GOGE OD PENDE DO GURRAKOCA

II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):
45000000-7

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

 Otvoren  Ograničen  Konkurentni sa pregovorima  Kvotacija cena

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU 

  Najniža cena
ili

  Ekonomski najpovoljniji tender  

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE 
III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora 
Obaveštenje o Nameri        
Obaveštenje o Ugovoru   2025/633-25-5857-5-2-1/B05-0015056 od 02.07.2025
Ostale publikacije (po potrebi)     
       od       
       od       
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DEO IV: OTKAZIVANJE POSTUPKA
IV.1) Datum odluke o otkazivanju postupka 21.07.2025

IV.2) Broj primljenih tendera 0  

IV.3) Razlog za otkazivanje postupka javne nabavke

Nakon otvaranja tendera
 Kršenje ZJN se dogodilo ili će se desiti u postupku nabavke, koje se ne može otkloniti ili 

sprečiti kroz zakonite izmene uslova nabavke;

 Odredba u Zakonu o Javnoj Nabavci zahteva otkazivanje aktivnosti nabavke;

 Svi odgovarajući tenderi sadrže cene koje znatno premašuju budžet ugovornog autoriteta 
za aktivnost nabavke;

Pre otvaranja tendera
 Prestanak aktivnosti nabavke je neophodno zbog obejktivnih i očitih događaja i/ili razloga 

koji su van kontrole ugovornog autoriteta i koji nisu bili predvidivi u vreme pokretanja 
aktivnosti nabavke.

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) ŽALBE
Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu ugovornom autoritetu, na osnovu člana 
108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen 
Zakonom br.04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br.05/L-092 na navedenoj adresi 
u delu I ovog obaveštenja o otkazivanju nabavke.

V.2) DODATNE  INFORMACIJE
Dodajte druge informacije:
Në cilësinë e njësisë së kërkesës, ju paraqesim kërkesën për anulimin e aktivitetit të prokurimit për 
projektin   Rehabilitimi i Kanalit të Gogës nga Penda deri ne Gurrakoc  .  Kjo kërkesë vjen pas 
konsultimeve shtesë me Drejtorin e Zhvillimit Ekonomik, si dhe pas vlerësimit të nevojave reale në 
terren dhe kërkesave të përsëritura të komunitetit të fermerëve të zonës dhe ofertimeve qe kan 
ardhur me te larta se buxheti i planifikuar.  Bazuar në këto konsultime dhe kërkesa, është 
evidentuar nevoja që investimi në këtë kanal të mos jetë pjesor, por të realizohet në mënyrë të plotë 
dhe gjithëpërfshirëse, për të garantuar efikasitet dhe ndikim real në  ofrimin e sasis se ujit te 
nevojshme per ujitjen e tokave  bujqësor të zonës qe mbulon ky kanal.  Për rrjedhojë, kërkojmë që 
aktiviteti ekzistues i prokurimit të anulohet, dhe pas ridizajnimit te projekti të rishpallet bazuar në 
planifikimet e reja buxhetore dhe projektin e ri të përmirësuar, që pasqyron realisht nevojat e 
komunitetit dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm


